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 2024/61מכרז 

 קובץ מענה לשאלות הבהרה – הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים

שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה  להליךבעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים 
נוסח מסמך ההבהרות והשינויים  הלן.יפורט ל, כפי שבמסמכי ההליך "(, על שינויים והבהרותהחברה"להלן: בע"מ )

מענה לשאלה של איזה -שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי
  מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

המציע, ה וחותמת המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימ ההליךמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי 
 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

 במקביל לפרסום קובץ מענה זה, החברה מפרסמת נוסח מעודכן ומחייב של המכרז.

 שלא שונו מפורשות, יוותרו ללא שינוי. המכרזיתר סעיפי ותנאי 

מס' 
 שאלה

 המסמך כותרת
 הליךב

מס' הסעיף 
 הליךכי הבמסמ

 מענה השאלה פירוט

1 

 'ך אמסמ

 

מפרט  – מסמך ב'
 השירותים

2.1 

 

4.2.1 

שבועות לו"ז להוצאת  9
מידות/ תכנון מפורט 

אישורים/ הזמנת /
חומרים/ ייצור/ אספקה / 
פירוק והרכבה אינו ריאלי 
ומבקשים שתבחנו לעדכן 

 חודשים. 6-אותו ל

 הבקשה נדחית.

 3.4 מסמך א' 2

מבקשים לבטל את 
הדרישה שהמציע יהיה 

ת ענף משנה קבלן רשום תח
150. 

הבקשה מתקבלת חלקית. ראו 
נוסח מעודכן ומחייב של 

 המכרז.

מפרט  – מסמך ב' 3
 2.2 השירותים

האם קיימת רמה מסוימת 
של גמישות במידות 

הגלילים של המסועים. 
ס"מ,  38נניח במקום אורך 

 115ועבור אורך ; ס"מ 40
תחת  ,ס"מ 120 ,ס"מ

ההנחה שהמידות 
החיצוניות של המסוע לא 

 משתנות.

 המכרז. אין שינוי במסמכי

מפרט  – מסמך ב' 4
 השירותים

2.2 

והעובי מהו חומר המבנה 
הנדרש לכיסויי המסועים, 

 PPבמהלך הסיור הוזכר 
אך לא  ,אתילןפוליאו 

קיימת התייחסות במסמך 
 שצורף.

לכיסויי חומר המבנה 
או  PPהיה י המסועים

 .אתילןפולי

 כיסויי המסועים יהיה עובי
  .מ"מ 8לפחות 

מפרט  – מסמך ב' 5
 2.2 השירותים

נתונים יבשים חסרים 
למשל: מהירות הסרט, 

 שעה(,/עומס עבודה )טון

 .להלן פרטים נוספים

 EP500/3P4+2סוג הסרט: 



 

 

סוג סרט הגומי, דגם 
ספציפי או כל סרט גומי 

הגדרת המנוע והגיר אפשרי 
 וכו'.

(1,000 mm). 

 .KW 9.2וע: הספק מנ

 1,500וב מנוע: מהירות סיב
RPM. 

 טונה. 2ד ע עומס עבודה:

מפרט  – מסמך ב' 6
 5.1 השירותים

נבקש לקבל עותקים של 
 התכנון של המסועים

 הקיימים.

שיש לבצע תכנון הוגדר מראש 
, לרבות תהליך החלפת כולל

, תהליך המסועים הקיימים
 . עברשלא בוצע ב

של התכנון של  יםאין עותק
 .המסועים הקיימים

מפרט  – מסמך ב' 7
 10.7 השירותים

נבקש לבחון להאריך את 
 25-תקופת ההשבתה לכ

וזאת  ,ימי עבודה לפחות
מבחינת צפיפות אזור 

העבודה לא ניתן להגדיל 
את צוות העובדים בצורה 

 יעילה.

 

 

 

 הבקשה מתקבלת חלקית.

במקום המספר , 10.7בסעיף 
". כמו כן, 15ם "" יירש14"

אפשר עבודה בימי שישי תת
, אשר לא 13:00עד השעה 

 העסקים.מי ירת יספתימנה ב

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה וחותמת המציע שם המציע תאריך

 

 


